



### EXTRAIT DU PROCES VERBAL

De l'Appel d'Offre Ouvert international sur offres de prix n°88/2023

**LA REALISATION DES TRAVAUX DE CLIMATISATION ET REMISE A NIVEAU DES SERVICES HOSPITALIERS DE L'HOPITAL IBN NAFIS RELEVANT DU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI A MARRAKECH.**

Maître d'ouvrage :

- Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech. ✓

Date d'ouverture des plis :

- 08/12/2023 à 10 H ✓

Lieu d'ouverture des plis :

- La Salle des réunions de la direction du Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech. ✓

Journaux ayant publié l'avis de publicité :

- Le Matin n° 17861 du 15/11/2023
- ESSAHRAA ALMAGHRIBIA n°11665 du 15/11/2023

Date de publication au portail des marchés publics :

- 16/11/2023

Site électronique de publicité de l'avis :

- [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma) ✓

Liste des concurrents ayant déposé un pli :

1. Sté. COMPTOIR FROID ET CLIM ; ✓
2. Sté .ENGOR; ✓
3. Sté. CVA SYSTEME. ✓

Liste des concurrents évincés à l'issu de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

1. Sté. CVA SYSTEME. ✓

Liste des concurrents admissibles sans réserve :

1. Sté. COMPTOIR FROID ET CLIM ; ✓
2. Sté .ENGOR; ✓

Liste des concurrents admissibles avec réserve :

- Néant ✓



Signature Générale  
S. EL KOUARI

Liste des concurrents évincés à l'issu de l'examen des documentations technique :

- Néant

Liste des concurrents admissibles à l'issu de l'examen des documentations technique :

1. Sté. COMPTOIR FROID ET CLIM ;
2. Ste .ENGOR;

Montants des actes d'engagement des concurrents :

Soumissionnaires	Montants des actes d'engagement en DH TTC
Sté. COMPTOIR FROID ET CLIM	3 510 000.00
Ste .ENGOR	3 895 724.40

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

- Aucune rectification n'est apportée aux actes d'engagement après vérification.

Liste des concurrents écartés :

- Néant

Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant d'acte d'engagement en DH TTC
Sté. COMPTOIR FROID ET CLIM	3 510 000.00

Justification du choix de l'attributaire :

- Conformité technique et prix mieux disant.

Date d'achèvement des travaux de la commission :

- Le 14/12/2023

Fait à Marrakech le 14/12/2023

Signature du maître d'ouvrage

  
Le Secrétaire Général  
Signé : Mr. AL AKOUH  
