



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
De l' Appel d'Offre Ouvert National sur offres de prix n° 91/2023

**LA REALISATION DES TRAVAUX DE CLIMATISATION ET DU TRAITEMENT D'AIR DE LA
5EME SALLE OPERATOIRE AVEC UNE UNITE DE CARDIO-PEDIATRIE A L'HOPITAL MERE ET
ENFANT RELEVANT DU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI A
MARRAKECH.**

Maître d'ouvrage :

- Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech. ✓

Date d'ouverture des plis :

- 08/12/2023 à 10 H

Lieu d'ouverture des plis :

- La Salle des réunions de la direction du Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech. ✓

Journaux ayant publié l'avis de publicité :

- Le Matin n° 17 861 du 15/11/2023
- Assahra Al Maghribia n° 11 665 du 15/11/2023

Date de publication au portail des marchés publics :

- 15/11/2023

Site électronique de publicité de l'avis :

- www.marchespublics.gov.ma ✓

Liste des concurrents ayant déposé un pli :

1. Sté. ENGOR SA ; ✓
2. Sté. ZAHID SARL. ✓

Liste des concurrents évincés à l'issu de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- Néant ; ✓

Liste des concurrents admissibles sans réserve :

1. Sté. ENGOR SA ; ✓
2. Sté. ZAHID SARL. ✓

Liste des concurrents admissibles avec réserve :

- Néant ; ✓

Liste des concurrents admissibles à l'issu de l'examen de la documentation technique:

1. Sté. ENGOR SA ; ✓
2. Sté. ZAHID SARL. ✓

Secrétaire Général
S. KOUBI

Liste des concurrents évincés à l'issu de l'examen de la documentation technique:

- Néant ; ✓

Montant des actes d'engagement des soumissionnaires :

Soumissionnaires	Montants des actes d'engagement en DH TTC
Sté. ENGOR SA ✓	1 359 192,00 ✓
Sté. ZAHID SARL ✓	1 485 000,00 ✓

Modification après vérification du montant des actes d'engagement des soumissionnaires:

- Aucune rectification n'est apportée aux actes d'engagement après vérification. ✓

Liste des concurrents écartés:

- Néant ; ✓

Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant d'acte d'engagement en DH TTC
Sté. ENGOR SA ✓	1 359 192,00 ✓

Justification du choix de l'attributaire :

- Conformité technique ; ✓
- Prix mieux disant. ✓

Date d'achèvement des travaux de la commission :

- Le 14/12/2023 ✓

Fait à Marrakech le 14/12/2023

Signature du maître d'ouvrage ✓


Le Secrétaire Général
SGM: Mr. AHMED KOURI