



EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE
De l'Appel d'Offre Ouvert National sur offres de prix n° 06/2024 ✓

**LA REALISATION DES TRAVAUX « ELECTRICITE COURANT FAIBLE » DU DATA
CENTER DU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE MOHAMMED VI A MARRAKECH.**

Maître d'ouvrage :

- Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech. ✓

Date d'ouverture des plis :

- 25/04/2024 à 10 H ✓

Lieu d'ouverture des plis :

- La Salle des réunions de la direction du Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech.

Journaux ayant publié l'avis de publicité :

- Le Matin n° 17 957 du 01/04/2024 ✓
- Assahra Almaghribia n° 11 781 du 01/04/2024 ✓

Date de publication au portail des marchés publics :

- 01/04/2024 ✓

Site électronique de publicité de l'avis :

- www.marchespublics.gov.ma ✓

Liste des concurrents ayant déposé un pli :

1. Sté. TELECO MAROC SARL ; ✓
2. Sté. PROTELEC SARL ; ✓
3. Sté. CEGELEC SA. ✓

Liste des concurrents évincés à l'issu de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- Néant

Liste des concurrents admissibles sans réserve :

1. Sté. TELECO MAROC SARL ; ✓
2. Sté. PROTELEC SARL ; ✓
3. Sté. CEGELEC SA. ✓

Liste des concurrents admissibles avec réserve :

- Néant

Liste des concurrents admissibles à l'issu de l'examen de la documentation technique:

1. Sté. TELECO MAROC SARL ; ✓
2. Sté. PROTELEC SARL ; ✓
3. Sté. CEGELEC SA. ✓

Liste des concurrents évincés à l'issu de l'examen de la documentation technique:

- Néant /

Montant de l'acte d'engagement du soumissionnaire :

Soumissionnaires	Montant des actes d'engagement en DH TTC
Sté. TELECO MAROC SARL	4 538 581,20 /
Sté. PROTELEC SARL	4 447 477,20 /
Sté. CEGELEC SA	4 149 575,76 /

Modification après vérification du montant de l'acte d'engagement du soumissionnaire:

- Aucune rectification n'est apportée à l'acte d'engagement après vérification. /

Liste du concurrent écarté:

- TELECO MAROC SARL /

Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant d'acte d'engagement en DH TTC
Sté. CEGELEC SA /	4 149 575,76 /

Justification du choix de l'attributaire :

- Conformité technique ; /
- Prix mieux disant. /

Date d'achèvement des travaux de la commission :

- Le 24/05/2024 /

Fait à Marrakech le 27/05/2024 /

Signature du maître d'ouvrage 

 
Secrétaire Général
Mr. ARKOUBIALI